

**Ny Børnehave i Tistrup**

Overslag på den nuværende placering af Tistrup Børnehave og genhusning ved Spejderhytten

Sag nr.13/13969

Dok nr.16014-14

	m <sup>2</sup>	X	kr		kr
Nedbrydning af eksisterende bygninger	1131	X	kr 750,00		kr 848.250,00
Genhusning					kr 2.338.990,50
P-pladser					kr 750.000,00
Legepladser og udearealer					kr 1.000.000,00
Opførelse af bygning	700,00	X	kr 12.000,00		kr 8.400.000,00
2020 mål	15%				kr 1.260.000,00
Arkitekt/ingeniørydelser	10%				kr 1.459.724,05
Uforudsete udgifter	10%				kr 1.605.696,46
<b>Overslag i alt excl. Moms</b>					<b>kr 17.662.661,01</b>

**Bemærkninger**

Der regnes med 7 m<sup>2</sup>.pr.barn til en børnehave, så der ville være plads til 60 børn

I denne model ville man skulle finde genhusning til de sidste 40 børn

Der er regnet med 100 børn. til den nye Børnehave

Alle beregninger er overslagsberegninger uden projektkonkret materiale.

Der tages forbehold for endelige projekt, materialevalg, jordbundsforhold

Der er ikke regnet med leje af lokaler.

**Nedbrydning:** Der tages forbehold for om der er PCB, Asbest og Bly i bygninger

Jacob Lorenzen Plet  
Byggeri og Ejendomme  
Dato: 30-01-2014

