

Ny børnehave i Oksbøl (på eksisterende grund)

Genhusning og flytning (anslået til 1 år)		kr.	1.000.000,00
Udfordringer vedr. byggeplads		kr.	1.000.000,00
Legeplads flytning og genetablereing		kr.	750.000,00
Fjernelse af eksist. bygninger og tanke	507 kvm x 700,- kr.	kr.	354.000,00
Opførelse af ny bygning	(12.500,- kr. x (60x7 kvm))	kr.	5.250.000,00
Bygningsbasis total		kr.	8.354.000,00
VK 2020 målsætning på energitiltag	(15% af bygningsbasis total)	kr.	1.253.100,00
Rådgiverydelse	(10% af bygningsbasis total)	kr.	835.400,00
Uforudsete udgifter	(10% af bygningsbasis total)	kr.	835.400,00
Overslag i alt		kr.	11.277.900,00

Søndervang 4, 6840 Oksbøl - Grundareal 2949 kvm - Bygningsareal 461+24+22 kvm.

Forbehold og bemærkninger:

Der tages forbehold for byggeperioden.

Der tages forbehold for PCB, blyholdige materialer samt asbest i forbindelse med nedrivningsarbejderne.

Der tages forbehold for jordbundsforhold.

Der tages forbehold for eksisterende lokalplan samt eventuel udarbejdelse af ny lokalplan.

Der er ikke udarbejdet et byggeprogram.

Der er ikke udarbejdet et skitseforslag.

Der er ikke taget stilling til arkitektoniske forhold.

Der er ikke taget stilling til bygningsmyndigheden eventuelle krav om antal parkeringspladser.

Der er ikke afsat midler til beplantning, belægninger samt udsmykning af arealer og bygninger.