

Øverslag over depotrum ved Ølgod Svømmehal.

Jordarbejdet, inkl. regulering af belægning.	Kr. 28.000
Betonarbejder (fundamenter og gulv)	Kr. 35.000
Murerarbejdet (Gulvfliser i gang og sokkelpuds)	Kr. 15.000
Tømmerarbejdet (vægge og tag)	Kr. 121.000
Snedkerarbejde (Dør til dept, Udv. dør, fodlister)	Kr. 46.000
Vvs-arbejdet (radiator i depot)	Kr. 10.000
Elarbejdet (lys og stik)	Kr. 25.000
Malerarbejdet (vægge og gulv i depot)	Kr. 17.000
Byggetilladelse	Kr. 2.000
I alt excl. Moms	<u>Kr. 299.000</u>
Moms 25 %	<u>Kr. 75.000</u>
I alt	<u>Kr. 374.000</u>

Der er ikke indregnet udgifter til køb af grund, eller container
Til byggematerialer da det forventes at kunne indeholdes i
Håndværkerudgifterne.

Poul Erik Pedersen
Arkitekt.
42535405