

Overslag Agerbæk Skole – Multihal - Folkebibliotek
Scenarie 3

| | | |
|---|------|--------------------------------|
| Tilpasning af udvendige adgangsforhold | | 275.000,00 |
| Ny hovedindgang, etablering af lærerforberedelse tekøkken | | 775.000,00 |
| Nyindretning af kombibibliotek | | 875.000,00 |
| Tilpasning af tekniske installationer ved aula | | 55.000,00 |
| Gennemgribende renovering af nedslidte toiletfaciliteter ved vestfløjen. | | 225.000,00 |
| Ændring af studie og opholdsmiljø i vestfløjen | | 65.000,00 |
| Tilpasning af tekniske installationer ved indskoling | | 60.000,00 |
| Lokalhistorisk arkiv flyttes til stueetage, for at kunne nedrive 1. sal | | 30.000,00 |
| Afskærmning af skolegård fra Debelvej. | | 45.000,00 |
| Akustiske forbedringer af eksisterende gymnastiksal. | | 65.000,00 |
| Billedkunstlokale samles med Håndværk og Designlokalet | | 225.000,00 |
| Adgangskontrol til biblioteksområde | | 175.000,00 |
| Håndværkerudgifter | | 2.870.000,00 |
| Uforudseelige udgifter | 8% | 229.600,00 |
| Projektering m.m. | 11% | 340.956,00 |
| Inventar kombibibliotek | | 200.000,00 |
| Kunst | 0,5% | 14.350,00 |
| Samlet overslag eksklusiv moms: | | <u>3.654.906,00</u> |

Alle priser er overslagsberegninger med udgangspunkt til skitseprojektet.
Der tages forbehold for endelige projekt, materialevalg, miljø- og jordbundsforhold.
Nedrivning af eksisterende bygninger forudsættes finansieret af den kommunale nedrivningspulje.

Brian Laursen
Center for Anlæg og Ejendomme
09-06-2016

