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Til Varde Kommune 

Att.: Poul Sig Vadsholt                                                           

 

 

Skjern, d. 27-6-2014 

 

Undersøgelse af laksehabitater i Varde Å-systemet 
- Opfølgning på national forvaltningsplan for laks - 

 

Dette tilbud er udformet til Varde Kommune, og beskriver laksehabitatundersøgelsens opgaver i 

Varde Kommune alene. 

  

Danmarks Center for Vildlaks tilbyder en undersøgelse af kvaliteten af laksehabitatområderne i 

Varde Å-systemet, samt en beskrivelse af gydeområder, mulige projektområder til vandløbsforbed-

ringer, spærringer og evt. andre problematikker. Afrapporteringen vil indeholde en udførlig beskri-

velse af vandløbsstrækningerne som sammen med GIS-kortmateriale kan bruges af kommuner og 

foreninger som et værktøj til vandløbsforbedringer i Varde Å-systemet, med prioriteringer og lak-

sens tarv som reference. 

 

 

Formål 
 

Som en del af arbejdet for at redde den oprindelige Varde Å laksestamme, og ophjælpe bestanden 

til et bæredygtigt niveau, hvor der også fortsat kan hjemtages laks på en kvote, er det nødvendigt at 

optimere forholdene i laksevandløbene.  

 

En undersøgelse i de potentielle laksevandløb i Varde Kommune (tabel 1) med laksebonitering af 

vandløbsstrækninger, registrering af gyde- og opvækstområder, spærringer og forskellige problema-

tiske forhold af betydning for laksen, skal bidrage til en samlet vurdering af, hvor stor en laksebe-

stand Varde Å-systemet kan understøtte pt.  

 

I rapporten udpeges og beskrives lokaliteter og åstrækninger, hvor forholdene for laksene kan for-

bedres gennem vandløbsprojekter. Ud fra undersøgelsen laves en vurdering af, hvor stor en laksebe-

stand man kan forvente at få, indenfor det undersøgte område, såfremt forholdene for laks optimeres 

i Varde Å-systemet.  

 

Denne undersøgelse ligger fuldt i tråd med den nationale forvaltningsplans ønske om at finde og 

udpege steder, hvor man kan forbedre og skabe gyde- og opvækstområder for Varde Å-laksen (Mil-

jøministeriet, 2004). Endvidere vil den kunne bruges som et vigtigt redskab i arbejdet for at opfylde 

kravene til vandløb beskrevet i bl.a. EU’s vandrammedirektiv og statens vandplaner.  

  

 

Rapporten og dens anvendelse 
 

Resultaterne fra undersøgelsen beskrives, sammenfattes og analyseres i en skriftlig rapport ”Gyde- 

og opvækstområder for laks i Varde Å-systemet - Opfølgning på National Forvaltningsplan for 

laks”. 
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Det vil blive estimeret, hvor mange laks Varde Å-systemet kan producere i de undersøgte vandløb 

som tilstanden er nu, og hvor stor bestanden kan blive, såfremt forholdene for laksene optimeres. 

Resultaterne og beskrivelserne fra undersøgelsen vil bl.a. andet kunne bruges til at: 

 

 Identificere områder hvor der kan projekteres vandløbsforbedringer, som kan udføres af 

kommuner og/eller lystfiskere for fisketegnsmidler, vandplansmidler o. a. puljer. 

 Udarbejde en prioriteret handlingsplan/køreplan for forbedring af forholdene for laks og an-

dre vandrefisk i Varde Å-systemet, til brug for kommuner og lystfiskerforeningerne i VÅS. 

 Revidere og optimere udsætningsplanen for laks i Varde Å-systemet 

 Etablere et overvågningsprogram som kan beskrive laksebestandens udvikling i systemet, 

eksempelvis ved et yngelundersøgelsesprogram, som kan supplere DTU Aquas undersøgel-

ser af gydebestanden i Varde Å. 

 Udarbejde effektvurderinger på laksebestanden af enkelte spærringsfjernelser og vandløbs-

restaureringsprojekter. 

 

 

Metodebeskrivelse 
  

Undersøgelsen foretages fra jolle eller specialkano med påhængsmotor. Båden vil være bemandet af 

to personer der under nedstrøms sejlads registrerer de fysiske og biologiske forhold på definerede 

vandløbsstrækninger, bl.a. dybde, bredde, vegetation, bundsubstrat, skjulmuligheder og for-

løb/reguleringsgrad. Undersøgte strækninger boniteres løbende som laksehabitater. 

 

Når potentielle gyde- og opvækstområder, mulige projektområder, spærringer eller andre problema-

tiske forhold passeres, positioneres de på GPS. Gydeområdernes størrelse estimeres, deres beskaf-

fenhed vurderes, og herudfra bedømmes hvorvidt man kan og bør supplere med gydegrus. Ad-

gangs- og køreforhold for maskiner beskrives så vidt muligt. 

 

Andre vigtige forhold som spærringer, okker-/forureningskilder, problematisk vedligeholdelses-

praksis og store kilder til sandvandring vil også blive registreret og beskrevet. Ved spærringer hvor 

passageforholdene kan være problematiske, bedømmes passagemulighederne for hhv. opgang af 

gydelaks og nedtræk af laksesmolt. Spærringer som Varde Kommune har passageprojekter klar for, 

eller som man arbejder på, vil ikke blive beskrevet ved feltundersøgelser eller i afrapporteringen.  

 

Undersøgte strækninger boniteres som laksehabitater efter en skala 0-5. Boniteringerne bruges til at 

beregne potentielle laksebestande i Varde Å-systemet, og kan anvendes ved udformningen af en ny 

udsætningsplan for laks. 

 

Kortmateriale udarbejdes ved Varde Kommune, med data leveret af DCV. Dette vurderes at kunne 

udføres på to dage med kommunens kortdatabase (GIS el. lign.). 
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Habitatområdet 
 

De væsentligste laksehabitater findes i vandløb med bredder ned til 3-5 meter. Atlantiske laks er 

dog, også i Danmark, set gyde i mindre vandløb af ned til 2 meters bredde. Undersøgelsesområdet i 

Varde Å-systemet er udpeget med laksens krav til gyde- og opvækstområder taget i betragtning, og 

ud fra data fra tidligere vandløbsundersøgelser, lokalkendskabet hos kommuner og lystfiskerfor-

eninger og den nationale forvaltningsplan for laks (Miljøministeriet 2004). DCV’s forslag til under-

søgelsesområde ses af tabel 1, yderst til højre ses Varde Kommunes ønsker for vandløbsstrækninger 

undersøgt i Varde Kommune. Vandløbsstrækninger er vejledende i det de er opmålt manuelt på kort 

i MiljøGIS (http://miljoegis.mim.dk ). 

 
Tabel 1: DCV’s forslag til laksehabitatområde i Varde å-systemet, og antal km. i Varde Kommune.  (*) Vandløb i Varde 

Kommune, men er efter ønske ikke medtaget tilbuddet til Varde Kommune.(**) 12 km af Holme Å nedstrøms kanal til Karlsgårde 

Sø er udtaget fra undersøgelsen  

Laksehabitater i Varde Å-systemet   

Vandløb Strækning Km ca. 
Varde Kom-
mune 

Varde Å Grindsted/Ansager Å – Varde sommerland 30 30 

Grindsted Å Sønderkær Bæk - Varde Å 36 9 

Billund Bæk Hedevej - Sønderkær Bæk 6 0 

Sønderkær Bæk Søndre Skole til Billund Bæk 2 0 

Grene Å Billundvej - Grindsted Å 4 0 

Ansager Å Opstrøms Donslund - Varde Å 26 9 

Holme Å Vorbasse - Varde Å 45 **18 

Linding Å Linding - Udløb 12 12 

Frisvad Møllebæk Hovedvej 11 - Varde Å 6 *0  

Alslev Å Roustvej - Varde Å 15 *0 

Mariebæk Hebovej - Varde Å 3 3 

Skonager Lilleå Næsbjerg - Varde Å 4 4 

Sum   186 85 

 

 

Projektforløb 
 

Projektet igangsættes ultimo juli, efterfulgt af følgende milepæle (vejledende): 

 

 Feltarbejdet afsluttet i september.  

 1. november: Rapport til kommentering. 

 20. november: Møde i styregruppe/faglig følgegruppe. 

 1. december: Afrapportering.  

  

http://miljoegis.mim.dk/
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Tabel 2: Estimerede udgiftsposter i forbindelse med 

habitatundersøgelsen i Varde Å-systemet. 

Økonomi: 
 

Udgifterne til projektet består af timebetaling til pro-

jektering, til to personer i forbindelse med feltarbejde, 

og timer til udarbejdelse af rapport og kortmateriale. 

Der udover afsættes midler til transport og mødeakti-

vitet i følge- eller interessegruppe. Tabel 2 viser priser 

for projektposterne i Varde Å Kommune. 

 

 

Varde Kommune har udbedt sig et tilbud for undersøgelsen inden for Varde Kommunes grænser. I 

alt ca. 85 km vandløb ønskes undersøgt i Varde Kommune (tabel 1). På baggrund af dette er prisen 

beregnet.   

 

Samlet pris for Varde Kommune:               = 117.742 kr. ex. moms 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Kim Iversen  

Vandløbsbiolog 

Danmarks Center for Vildlaks  

Ånumvej 163 

6900 Skjern 

Tlf.: 21 73 30 81   

ki@vildlaks.dk 

 

 

Søren Larsen 

Laksekonsulent 

Danmarks Center for Vildlaks  

Ånumvej 163 

6900 Skjern 

Tlf.: 24 40 69 21   

sl@vildlaks.dk 

 

Opgave  Udgift kr.  

Projektering              6.292  

Feltarbejde            59.400  

Kørsel 2 biler             3.360  

Afrapportering           41.470  

Kortmateriale             5.720  

Møder i følgegruppe             1.500  

Sum        117.742  
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