

<b>Aktiviteter:</b>	<b>Kroner:</b>
Færdiggørelse af råhus	46.000
Indvendig færdiggørelse	378.000
Elinstallationer	77.000
VVS og udvendig kloak, inkl. Jordvarmeanlæg	262.000
Køkken inklusiv hårde hvidevare	104.000
Diverse uforudsete omkostninger	50.000
I alt	917.000