

Helle Hallen - April 2015

Budget med overslagspriser - udvidelse og forbedringer vedr. motionscenter

Håndværkerudgifter

Jord			
Kloak			
Beton			
Murer			
Tømrer % snedker			
VVS			
El			
Maler			
	209 m2 á	8000 kr	1.672.000 kr.
Bygningsstål			50.000 kr.
Ventilation - herunder flytning af rør i jord			160.000 kr.
		sum	1.882.000 kr.

Afsatte beløb

Uforudseelige udgifter	2 %	37.640 kr.
------------------------	-----	------------

Omkostninger:

Arkitekt - bygningstegninger		
Ingeniør - statik og energi		
Geoteknik		
Byggetilladelse		
	3 %	56.460 kr.

Samlet excl. Moms

1.976.100 kr.