



ARKITEKTFIRMAET VEST

Udvidelse af Form og Fritid, Nr. Nebel

Dato: 07.05.2015
Sag: 15028

Med baggrund i møde, samt udarbejdede skitseforslag er der udarbejdet skønsmæssigt overslag
Beløb er excl. moms

Tilbygning af hal incl. sidebygning:

Håndværkerudgifter:


Opførelse af tilbygning til ekst. hal med 2 stk. squashbaner på samlet ca. 120 m²
Et spinningslokale på ca. 80 m², et motionsrum på ca. 220 m², samt gang/opholds-
areal på 109 m², samlet areal i alt ca. 564 m².
Nyt depotrum på ca. 90 m², samt div. ombygninger i ekst. bygning m.m.

Samlet skønsmæssige håndværkerudgifter udgør i alt excl. moms = 4.600.000,-

Øvrige omkostninger:

Grundudgifter
Landinspektør
Forsikringer
Byggetilladelse
Rådgivere, m.m.

Med venlig hilsen


Kjeld Pedersen
Arkitektfirmaet Vest