



ARKITEKTFIRMAET VEST

Side 1 af 1

**Ombygning og renovering af Baunbo i Lunde,
herunder nye P-pladser mv.**

Dato: 26. marts 2015
Sag: 13037

Samlet opstilling over udgifterne på grundlag af licitationen, afholdt den 23.03.15.
Alle beløb er ekskl. moms

Håndværkerudgifter:

- Entreprenørtilbud, samlet	1.035.124,00	
- Uforudsete udgifter (ca. 15 %)	155.268,00	
I alt	1.190.392,00	<u>1.190.392,00</u>

Diverse udgifter:

- Teknikerudgifter	110.000,00	
- Reproduktioner	8.000,00	
- Forsikringer og byggetilladelse	4.000,00	
- Byggestrøm		
- Udtørring		
- Annoncering		
- Landinspektør (nye skel, arealoverførsler, tinglysning mv.)	35.100,00	
- Geoteknisk rapport		
I alt	157.100,00	<u>157.100,00</u>

Bygherreleverance:

- Automatiske skydedøre	53.450,00	
- Pavillon	324.450,00	
- Maling af striber mv. på P-plads	8.320,00	
- Gardiner mv. i rum tilhørende hjemmeplejen	36.000,00	
- Slutrengøring	10.000,00	
- Diverse, afsat i forbindelse med Pavillon og P-plads	40.000,00	
I alt	472.220,00	<u>472.220,00</u>

I alt ekskl. moms	=	1.819.712,00
+ 25 % moms	=	(454.928,00)
I alt inkl. moms	=	(2.274.640,00)

Note:

Med venlig hilsen

Alfred Jepsen
Arkitektfirmaet Vest

