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Bade- og omklædningsrum på Nordenskov Skole 

 
Overslag 

 

Bade- og omklædningsrum 
         Dato: 21-August 2013  

  

    

             Anslået omkostning i kr.  

  
     

  

Murer   

2 store baderum Tilbud fra Ries og Pedersen  kr                   201.650,00  

    

Murer   

2 små baderum Tilbud fra Ries og Pedersen  kr                   165.000,00  

    

VVS   

Udskiftning af armatur Tilbud fra Nordkon  kr                   233.600,00  

    

El + maler   

Elektriker + maler Overslag  kr                   100.000,00  

    

Loft   
Udskift af forsk. + gips Tilbud fra Højvang Byg  kr                     87.900,00  

    

    

Uforudseelige udgifter 8%  kr                     63.052,00  

  
     

  

Overslag på baderum i alt excl. moms 
    

 kr              851.202,00  

    

 Jacob Lorenzen Plet   

 Byggeri og Ejendomme   

              

 


